



Processo: 84.766/2020

Pregão Nº: 5/2020

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

PREÂMBULO

No dia **19 de junho de 2020**, às **09:00** horas, reuniram-se na CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI, na sala de licitações, sito a RUA BARÃO DE JUNDIAI, 128 CENTRO CEP13201-010, o Pregoeiro, Senhor **LUCAS MARQUES LUSVARGHI**, e a equipe de apoio Senhoras **ÉRICA LOISE TOMAZINI, FÁTIMA APARECIDA MARTINI e GISLAINE APARECIDA BARBOSA**, designados conforme Portaria 4133, de 11 de maio de 2020, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição dos Licitantes, na seguinte conformidade:

EMPRESA

1. SINERGIA PAULISTANA CONSTR MONTAGENS LTDA
2. JOSEFA CLEMENTINO FRANCO (JOSETEC)
3. RAIJO ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME
4. BRUNA RAFAELLA HILÁRIO CONS ADM EMP EIRELI (HM CONSULTORIA E SERVIÇOS)
5. ÁTILA ANGELO DE CARVALHO ME CARVALHO
6. ALEXANDRE CÉSAR MENDES ME (AR SERVICE AR CONDICONADO)
7. INOVA AR CONDICIONADO EIRELI
8. GTERMICA COMÉRCIO, SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
9. SIE SERV, CURSOS E COM DE PEÇAS IND LTDA ME (SIE ENGENHARIA)
10. AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA-EPP
11. CM PINGO AR CONDICIONADO EPP
12. ANA KAROLINE ORMENI GASPAR-ME (ITO/PRO)

REPRESENTANTE

ARIANE RIBEIRO ELOI DA SILVA
FAGNER CLEMENTINO FRANCO
AILTON JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA

MÁRCIO RODRIGO VALÉRIO
ÁTILA ANGELO DE

ALEXANDRE CÉSAR MENDES
VINÍCIUS FACCIN PIOVESANA
DIEGO SANTIAGO DE ARAÚJO

ISMAEL F. DE ALCÂNTARA
SELMIR RAMOS PERSIN
CLAYTON MENEZES PINGO
ALEXANDRE RYUJI ITO

Os seguintes licitantes foram impedidos de se credenciar devido haver impedimentos legais para participar de licitações, conforme documentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, juntados aos autos: (6) ALEXANDRE CÉSAR MENDES ME e (10) AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA-EPP

O Pregoeiro considerou que as demais licitantes acima descritas estão em regularidade para fins de credenciamento de seu respectivo representante legal e colocou os documentos de credenciamento à disposição de todos os presentes para verificação.



Recebeu, ainda, os envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação, respectivamente. O pregoeiro disponibilizou os envelopes com os documentos de propostas e de habilitação aos licitantes, que verificaram que todos os envelopes estavam lacrados, os assinaram, e não fizeram nenhum apontamento.

O Pregoeiro esclareceu a todos que, nos termos do item 2.1 do edital deste Pregão, o certame é destinado exclusivamente a participação de licitantes EPP ou ME.

O Pregoeiro comunicou o encerramento da fase de credenciamento.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas de Preços e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, com aqueles definidos no Edital, tendo verificado se havia alguma proposta desconforme e selecionado as licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Foram selecionadas as propostas de JOSETEC, SINERGIA e GTERMICA que apresentaram as melhores propostas. Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. Nesse momento, os licitantes CM PINGO, RAI0 ENGENHARIA, SIE ENGENHARIA, HM CONSULTORIA E SERVIÇO, ITO/PRO, INOVA AR CONDICIONADO, HUNOS e GTERMICA (que declinou), retiraram-se da sala de licitações, tendo sido informados pelo pregoeiro de que não poderiam interpor recurso posterior.

A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

ITEM: 0001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Encerrado

FASE: PROPOSTAS

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 34.620,00	0,00%	11:23:42	Selecionado
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 57.600,00	66,38%	11:03:41	Selecionado
GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇO	R\$ 62.640,00	80,94%	11:01:10	Selecionado
ANA KAROLINE ORMENI GASPAR	R\$ 67.860,00	96,01%	11:25:13	Não Selecionado
RAIO ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	R\$ 72.000,00	107,97%	11:26:16	Não Selecionado
CM PINGO AR CONDICIONADO EPP	R\$ 82.800,00	139,17%	11:18:03	Não Selecionado



SIE SERV CURSOS E COM DE PEÇAS INDUS	R\$ 84.000,00	142,63%	11:02:40	Não Selecionado
ATILA ANGELO DE CARVALHO 31136637842	R\$ 88.740,00	156,33%	11:16:52	Não Selecionado
BRUNA RAFAELLA HILARIO CONSULT ADM D	R\$ 93.960,00	171,40%	11:11:38	Não Selecionado
INOVA AR CONDICIONADO EIRELI	R\$ 104.400,00	201,56%	11:06:07	Não Selecionado

FASE: 1ª. RODADA DE LANCES

GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇO			11:41:29	Declinou
JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 34.430,00	0,00%	11:42:55	
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 34.440,00	0,03%	11:42:31	

FASE: 2ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 34.410,00	0,00%	11:44:13	
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 34.420,00	0,03%	11:44:02	

FASE: 3ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 34.390,00	0,00%	11:44:36	
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 34.400,00	0,03%	11:44:26	

FASE: 4ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 34.370,00	0,00%	11:45:00	
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 34.380,00	0,03%	11:44:50	



FASE: 5ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 34.350,00	0,00%	11:45:16
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 34.360,00	0,03%	11:45:07

FASE: 6ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 34.330,00	0,00%	11:45:33
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 34.340,00	0,03%	11:45:24

FASE: 7ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 34.310,00	0,00%	11:45:54
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 34.320,00	0,03%	11:45:42

FASE: 8ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 34.290,00	0,00%	11:46:09
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 34.300,00	0,03%	11:46:01

FASE: 9ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 34.270,00	0,00%	11:46:24
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 34.280,00	0,03%	11:46:17

FASE: 10ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 34.000,00	0,00%	11:46:40
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 34.260,00	0,76%	11:46:30

[Handwritten signatures and initials]



FASE: 11ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.980,00	0,00%	11:46:57
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.990,00	0,03%	11:46:49

FASE: 12ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.960,00	0,00%	11:47:13
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.970,00	0,03%	11:47:04

FASE: 13ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.940,00	0,00%	11:47:29
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.950,00	0,03%	11:47:19

FASE: 14ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.920,00	0,00%	11:48:52
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.930,00	0,03%	11:48:44

FASE: 15ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.900,00	0,00%	11:49:06
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.910,00	0,03%	11:48:58

FASE: 16ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.880,00	0,00%	11:49:22
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.890,00	0,03%	11:49:12



FASE: 17ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.860,00	0,00%	11:49:35
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.870,00	0,03%	11:49:28

FASE: 18ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.840,00	0,00%	11:49:48
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.850,00	0,03%	11:49:42

FASE: 19ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.820,00	0,00%	11:49:59
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.830,00	0,03%	11:49:54

FASE: 20ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.800,00	0,00%	11:50:11
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.810,00	0,03%	11:50:05

FASE: 21ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.780,00	0,00%	11:50:23
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.790,00	0,03%	11:50:16

FASE: 22ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.760,00	0,00%	11:50:40
--------------------------------------	---------------	-------	----------



SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 33.770,00 0,03% 11:50:29

FASE: 23ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 33.740,00 0,00% 11:51:25

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 33.750,00 0,03% 11:51:18

FASE: 24ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 33.720,00 0,00% 11:51:35

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 33.730,00 0,03% 11:51:33

FASE: 25ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 33.700,00 0,00% 11:51:48

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 33.710,00 0,03% 11:51:42

FASE: 26ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 33.680,00 0,00% 11:52:01

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 33.690,00 0,03% 11:51:54

FASE: 27ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 33.660,00 0,00% 11:52:13

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 33.670,00 0,03% 11:52:06

FASE: 28ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 33.640,00 0,00% 11:52:25



SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 33.650,00 0,03% 11:52:20

FASE: 29ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 33.620,00 0,00% 11:52:36

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 33.630,00 0,03% 11:52:31

FASE: 30ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 33.600,00 0,00% 11:52:47

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 33.610,00 0,03% 11:52:41

FASE: 31ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 33.580,00 0,00% 11:52:58

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 33.590,00 0,03% 11:52:53

FASE: 32ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 33.560,00 0,00% 11:53:10

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 33.570,00 0,03% 11:53:04

FASE: 33ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 33.540,00 0,00% 11:53:22

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 33.550,00 0,03% 11:53:15

FASE: 34ª. RODADA DE LANCES



JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.520,00	0,00%	11:53:35
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.530,00	0,03%	11:53:29
FASE: 35ª. RODADA DE LANCES			
JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.500,00	0,00%	11:53:49
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.510,00	0,03%	11:53:40
FASE: 36ª. RODADA DE LANCES			
JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.480,00	0,00%	11:53:59
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.490,00	0,03%	11:53:55
FASE: 37ª. RODADA DE LANCES			
JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.460,00	0,00%	11:54:18
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.470,00	0,03%	11:54:11
FASE: 38ª. RODADA DE LANCES			
JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.440,00	0,00%	11:54:34
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.450,00	0,03%	11:54:26
FASE: 39ª. RODADA DE LANCES			
JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.420,00	0,00%	11:54:47
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.430,00	0,03%	11:54:42



FASE: 40ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.400,00	0,00%	11:54:59
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.410,00	0,03%	11:54:54

FASE: 41ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 33.000,00	0,00%	11:55:11
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 33.390,00	1,18%	11:55:06

FASE: 42ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 32.500,00	0,00%	11:55:25
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 32.990,00	1,51%	11:55:20

FASE: 43ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 32.000,00	0,00%	11:55:41
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 32.490,00	1,53%	11:55:34

FASE: 44ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 31.500,00	0,00%	11:55:57
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 31.990,00	1,56%	11:55:50

FASE: 45ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 31.480,00	0,00%	11:56:17
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 31.490,00	0,03%	11:56:11



FASE: 46ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 31.300,00	0,00%	11:56:29
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 31.470,00	0,54%	11:56:23

FASE: 47ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 31.000,00	0,00%	11:56:43
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 31.290,00	0,94%	11:56:37

FASE: 48ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 30.700,00	0,00%	11:56:56
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 30.990,00	0,94%	11:56:50

FASE: 49ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 30.600,00	0,00%	11:57:09
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 30.690,00	0,29%	11:57:01

FASE: 50ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 30.400,00	0,00%	11:57:21
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 30.590,00	0,63%	11:57:14

FASE: 51ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 30.100,00	0,00%	11:57:36
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 30.390,00	0,96%	11:57:29



FASE: 52ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 30.000,00	0,00%	11:57:50
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 30.090,00	0,30%	11:57:44

FASE: 53ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.700,00	0,00%	11:58:08
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.990,00	0,98%	11:57:59

FASE: 54ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.680,00	0,00%	11:58:24
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.690,00	0,03%	11:58:16

FASE: 55ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.660,00	0,00%	11:58:41
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.670,00	0,03%	11:58:32

FASE: 56ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.640,00	0,00%	11:59:04
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.650,00	0,03%	11:58:49

FASE: 57ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.620,00	0,00%	11:59:57
--------------------------------------	---------------	-------	----------



SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.630,00 0,03% 11:59:13

FASE: 58ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.600,00 0,00% 12:00:07

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.610,00 0,03% 12:00:02

FASE: 59ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.580,00 0,00% 12:00:21

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.590,00 0,03% 12:00:14

FASE: 60ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.560,00 0,00% 12:00:38

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.570,00 0,03% 12:00:32

FASE: 61ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.540,00 0,00% 12:00:52

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.550,00 0,03% 12:00:45

FASE: 62ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.520,00 0,00% 12:01:03

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.530,00 0,03% 12:00:58

FASE: 63ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.500,00 0,00% 12:01:15



SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.510,00 0,03% 12:01:09

FASE: 64ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.480,00 0,00% 12:01:30

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.490,00 0,03% 12:01:25

FASE: 65ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.460,00 0,00% 12:01:42

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.470,00 0,03% 12:01:37

FASE: 66ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.440,00 0,00% 12:01:55

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.450,00 0,03% 12:01:47

FASE: 67ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.420,00 0,00% 12:02:07

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.430,00 0,03% 12:02:01

FASE: 68ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.400,00 0,00% 12:02:20

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.410,00 0,03% 12:02:12

FASE: 69ª. RODADA DE LANCES



JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.380,00	0,00%	12:02:33
--------------------------------------	---------------	-------	----------

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.390,00	0,03%	12:02:26
--------------------------------------	---------------	-------	----------

FASE: 70ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.360,00	0,00%	12:02:50
--------------------------------------	---------------	-------	----------

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.370,00	0,03%	12:02:42
--------------------------------------	---------------	-------	----------

FASE: 71ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.340,00	0,00%	12:03:07
--------------------------------------	---------------	-------	----------

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.350,00	0,03%	12:03:01
--------------------------------------	---------------	-------	----------

FASE: 72ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.320,00	0,00%	12:03:24
--------------------------------------	---------------	-------	----------

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.330,00	0,03%	12:03:16
--------------------------------------	---------------	-------	----------

FASE: 73ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.300,00	0,00%	12:03:39
--------------------------------------	---------------	-------	----------

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.310,00	0,03%	12:03:30
--------------------------------------	---------------	-------	----------

FASE: 74ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.280,00	0,00%	12:03:52
--------------------------------------	---------------	-------	----------

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.290,00	0,03%	12:03:46
--------------------------------------	---------------	-------	----------



FASE: 75ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.260,00 0,00% 12:04:16

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.270,00 0,03% 12:04:01

FASE: 76ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.240,00 0,00% 12:04:28

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.250,00 0,03% 12:04:22

FASE: 77ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.220,00 0,00% 12:04:41

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.230,00 0,03% 12:04:34

FASE: 78ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.200,00 0,00% 12:05:11

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.210,00 0,03% 12:05:02

FASE: 79ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.180,00 0,00% 12:05:27

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.190,00 0,03% 12:05:19

FASE: 80ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 29.160,00 0,00% 12:05:43

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 29.170,00 0,03% 12:05:35



FASE: 81ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.140,00	0,00%	12:05:56
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.150,00	0,03%	12:05:50

FASE: 82ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.120,00	0,00%	12:06:11
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.130,00	0,03%	12:06:05

FASE: 83ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.100,00	0,00%	12:06:28
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.110,00	0,03%	12:06:20

FASE: 84ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.080,00	0,00%	12:06:43
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.090,00	0,03%	12:06:35

FASE: 85ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.060,00	0,00%	12:06:57
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.070,00	0,03%	12:06:51

FASE: 86ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.040,00	0,00%	12:07:09
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.050,00	0,03%	12:07:02

[Handwritten signatures and marks]



FASE: 87ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.020,00	0,00%	12:07:19
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.030,00	0,03%	12:07:14

FASE: 88ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 29.000,00	0,00%	12:07:34
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 29.010,00	0,03%	12:07:25

FASE: 89ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 28.980,00	0,00%	12:07:43
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 28.990,00	0,03%	12:07:39

FASE: 90ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 28.960,00	0,00%	12:07:57
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 28.970,00	0,03%	12:07:50

FASE: 91ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 28.940,00	0,00%	12:08:09
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 28.950,00	0,03%	12:08:03

FASE: 92ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 28.920,00	0,00%	12:08:22
--------------------------------------	---------------	-------	----------



SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.930,00 0,03% 12:08:16

FASE: 93ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.900,00 0,00% 12:08:34

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.910,00 0,03% 12:08:28

FASE: 94ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.880,00 0,00% 12:08:48

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.890,00 0,03% 12:08:41

FASE: 95ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.860,00 0,00% 12:09:00

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.870,00 0,03% 12:08:54

FASE: 96ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.840,00 0,00% 12:09:13

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.850,00 0,03% 12:09:08

FASE: 97ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.820,00 0,00% 12:09:26

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.830,00 0,03% 12:09:21

FASE: 98ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.800,00 0,00% 12:09:38



SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.810,00 0,03% 12:09:33

FASE: 99ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.780,00 0,00% 12:09:53

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.790,00 0,03% 12:09:46

FASE: 100ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.760,00 0,00% 12:10:18

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.770,00 0,03% 12:10:00

FASE: 101ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.740,00 0,00% 12:10:35

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.750,00 0,03% 12:10:26

FASE: 102ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.720,00 0,00% 12:10:47

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.730,00 0,03% 12:10:40

FASE: 103ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.700,00 0,00% 12:10:57

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.710,00 0,03% 12:10:53

FASE: 104ª. RODADA DE LANCES



JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.680,00 0,00% 12:11:08

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.690,00 0,03% 12:11:03

FASE: 105ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.660,00 0,00% 12:11:20

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.670,00 0,03% 12:11:15

FASE: 106ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.640,00 0,00% 12:11:34

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.650,00 0,03% 12:11:29

FASE: 107ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.620,00 0,00% 12:11:45

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.630,00 0,03% 12:11:40

FASE: 108ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.600,00 0,00% 12:11:58

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.610,00 0,03% 12:11:50

FASE: 109ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.580,00 0,00% 12:12:08

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.590,00 0,03% 12:12:02



FASE: 110ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 28.560,00	0,00%	12:12:22
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 28.570,00	0,04%	12:12:16

FASE: 111ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 28.540,00	0,00%	12:12:36
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 28.550,00	0,04%	12:12:29

FASE: 112ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 28.520,00	0,00%	12:12:49
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 28.530,00	0,04%	12:12:43

FASE: 113ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 28.500,00	0,00%	12:13:07
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 28.510,00	0,04%	12:13:01

FASE: 114ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 28.480,00	0,00%	12:13:21
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 28.490,00	0,04%	12:13:13

FASE: 115ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 28.460,00	0,00%	12:13:34
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 28.470,00	0,04%	12:13:27



FASE: 116ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.440,00 0,00% 12:13:48

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.450,00 0,04% 12:13:44

FASE: 117ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.420,00 0,00% 12:14:11

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.430,00 0,04% 12:14:04

FASE: 118ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.400,00 0,00% 12:14:23

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.410,00 0,04% 12:14:18

FASE: 119ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.380,00 0,00% 12:14:40

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.390,00 0,04% 12:14:33

FASE: 120ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.360,00 0,00% 12:14:55

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.370,00 0,04% 12:14:48

FASE: 121ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.340,00 0,00% 12:15:08

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.350,00 0,04% 12:15:02



FASE: 122ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.320,00 0,00% 12:15:25

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.330,00 0,04% 12:15:19

FASE: 123ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.300,00 0,00% 12:15:39

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.310,00 0,04% 12:15:32

FASE: 124ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.280,00 0,00% 12:15:52

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.290,00 0,04% 12:15:45

FASE: 125ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.260,00 0,00% 12:16:06

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.270,00 0,04% 12:15:59

FASE: 126ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 28.000,00 0,00% 12:16:20

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 28.250,00 0,89% 12:16:13

FASE: 127ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 27.500,00 0,00% 12:16:35



SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT

R\$ 27.990,00 1,78% 12:16:28

FASE: 128ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832

R\$ 27.000,00 0,00% 12:16:48

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT

R\$ 27.490,00 1,81% 12:16:43

FASE: 129ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832

R\$ 26.980,00 0,00% 12:17:06

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT

R\$ 26.990,00 0,04% 12:16:57

FASE: 130ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832

R\$ 26.700,00 0,00% 12:17:24

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT

R\$ 26.970,00 1,01% 12:17:17

FASE: 131ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832

R\$ 26.600,00 0,00% 12:17:38

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT

R\$ 26.690,00 0,34% 12:17:32

FASE: 132ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832

R\$ 26.500,00 0,00% 12:17:48

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT

R\$ 26.590,00 0,34% 12:17:45

FASE: 133ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832

R\$ 26.450,00 0,00% 12:18:01



SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 26.490,00 0,15% 12:17:54

FASE: 134ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 26.400,00 0,00% 12:18:16

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 26.440,00 0,15% 12:18:10

FASE: 135ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 26.380,00 0,00% 12:19:16

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 26.390,00 0,04% 12:18:56

FASE: 136ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 26.360,00 0,00% 12:19:29

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 26.370,00 0,04% 12:19:22

FASE: 137ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 26.340,00 0,00% 12:19:42

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 26.350,00 0,04% 12:19:35

FASE: 138ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 26.320,00 0,00% 12:19:55

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 26.330,00 0,04% 12:19:50

FASE: 139ª. RODADA DE LANCES



JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 26.300,00 0,00% 12:20:08

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 26.310,00 0,04% 12:20:02

FASE: 140ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 26.280,00 0,00% 12:20:21

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 26.290,00 0,04% 12:20:14

FASE: 141ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 26.260,00 0,00% 12:20:32

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 26.270,00 0,04% 12:20:27

FASE: 142ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 26.240,00 0,00% 12:20:42

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 26.250,00 0,04% 12:20:37

FASE: 143ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 26.000,00 0,00% 12:20:52

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 26.230,00 0,88% 12:20:47

FASE: 144ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 25.800,00 0,00% 12:21:02

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 25.990,00 0,74% 12:20:57

[Handwritten signatures and initials]



FASE: 145ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 25.700,00	0,00%	12:21:11
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 25.790,00	0,35%	12:21:07

FASE: 146ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 25.000,00	0,00%	12:21:26
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 25.690,00	2,76%	12:21:22

FASE: 147ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 24.500,00	0,00%	12:21:35
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 24.990,00	2,00%	12:21:31

FASE: 148ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 24.400,00	0,00%	12:22:17
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 24.490,00	0,37%	12:22:05

FASE: 149ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 24.300,00	0,00%	12:22:29
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 24.390,00	0,37%	12:22:23

FASE: 150ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 24.000,00	0,00%	12:22:41
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 24.290,00	1,21%	12:22:36

[Handwritten signatures and marks]



FASE: 151ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 23.980,00	0,00%	12:22:57
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 23.990,00	0,04%	12:22:53

FASE: 152ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 23.960,00	0,00%	12:23:08
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 23.970,00	0,04%	12:23:04

FASE: 153ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 23.940,00	0,00%	12:23:20
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 23.950,00	0,04%	12:23:15

FASE: 154ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 23.920,00	0,00%	12:23:30
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 23.930,00	0,04%	12:23:25

FASE: 155ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 23.900,00	0,00%	12:23:41
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 23.910,00	0,04%	12:23:35

FASE: 156ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 23.880,00	0,00%	12:23:53
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 23.890,00	0,04%	12:23:47



FASE: 157ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 23.860,00	0,00%	12:24:04
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 23.870,00	0,04%	12:24:00

FASE: 158ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 23.840,00	0,00%	12:24:15
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 23.850,00	0,04%	12:24:10

FASE: 159ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 23.820,00	0,00%	12:24:26
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 23.830,00	0,04%	12:24:21

FASE: 160ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 23.000,00	0,00%	12:24:39
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 23.810,00	3,52%	12:24:31

FASE: 161ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 22.700,00	0,00%	12:24:50
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 22.990,00	1,28%	12:24:45

FASE: 162ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 22.500,00	0,00%	12:25:02
--------------------------------------	---------------	-------	----------



SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 22.690,00 0,84% 12:24:57

FASE: 163ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 22.000,00 0,00% 12:25:11

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 22.490,00 2,23% 12:25:07

FASE: 164ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 21.980,00 0,00% 12:25:29

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 21.990,00 0,05% 12:25:19

FASE: 165ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 21.960,00 0,00% 12:25:47

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 21.970,00 0,05% 12:25:39

FASE: 166ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 21.940,00 0,00% 12:26:08

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 21.950,00 0,05% 12:26:04

FASE: 167ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 21.920,00 0,00% 12:26:21

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 21.930,00 0,05% 12:26:17

FASE: 168ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 21.900,00 0,00% 12:26:30



SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 21.910,00 0,05% 12:26:26

FASE: 169ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 21.880,00 0,00% 12:26:42

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 21.890,00 0,05% 12:26:38

FASE: 170ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 21.860,00 0,00% 12:26:54

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 21.870,00 0,05% 12:26:50

FASE: 171ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 21.840,00 0,00% 12:27:07

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 21.850,00 0,05% 12:27:01

FASE: 172ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 21.820,00 0,00% 12:27:18

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 21.830,00 0,05% 12:27:13

FASE: 173ª. RODADA DE LANCES


JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832 R\$ 21.800,00 0,00% 12:27:28

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT R\$ 21.810,00 0,05% 12:27:24

FASE: 174ª. RODADA DE LANCES



JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 21.780,00	0,00%	12:27:39
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 21.790,00	0,05%	12:27:34
FASE: 175ª. RODADA DE LANCES			
JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 21.760,00	0,00%	12:27:48
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 21.770,00	0,05%	12:27:44
FASE: 176ª. RODADA DE LANCES			
JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 21.740,00	0,00%	12:28:12
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 21.750,00	0,05%	12:27:53
FASE: 177ª. RODADA DE LANCES			
JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 21.720,00	0,00%	12:28:23
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 21.730,00	0,05%	12:28:17
FASE: 178ª. RODADA DE LANCES			
JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 21.700,00	0,00%	12:28:34
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 21.710,00	0,05%	12:28:29
FASE: 179ª. RODADA DE LANCES			
JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 21.680,00	0,00%	12:28:43
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 21.690,00	0,05%	12:28:38




FASE: 180ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 21.660,00	0,00%	12:28:52
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 21.670,00	0,05%	12:28:47

FASE: 181ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 21.640,00	0,00%	12:29:02
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 21.650,00	0,05%	12:28:58

FASE: 182ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 21.620,00	0,00%	12:29:16
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 21.630,00	0,05%	12:29:09

FASE: 183ª. RODADA DE LANCES

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 21.600,00	0,00%	12:29:29
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT	R\$ 21.610,00	0,05%	12:29:25

FASE: 184ª. RODADA DE LANCES

SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES MONT			12:29:38	Declinou
--------------------------------------	--	--	----------	----------

FASE: NEGOCIAÇÃO

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 21.600,00	0,00%	12:33:21	Melhor Oferta
--------------------------------------	---------------	-------	----------	---------------

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 02214713832	R\$ 21.600,00	0,00%	13:13:13	Vencedor
--------------------------------------	---------------	-------	----------	----------



NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Licitante vencedor não concedeu maiores descontos. O Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

EMPRESA	MENOR VALOR	VALOR NEGOCIADO	SITUAÇÃO
ITEM: 0001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO			
JOSEFA CLEMENTINO FRANCO 0221471	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00	Preço Aceitável

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope da licitante vencedora e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no edital, inclusive quanto as certidões emitidas via internet, que foram todas conferidas pela Equipe de Apoio e consideradas válidas.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas de preços dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição das licitantes para exame e rubrica.

ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, não havendo qualquer intenção de interpor recurso, o Pregoeiro adjudicou o objeto deste Pregão Nº 05/2020, à proposta da licitante JOSEFA CLEMENTINO FRANCO (JOSETEC).

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes abaixo relacionadas.

ASSINAM:

LICITANTES




ARIANE RIBEIRO ELOI DA SILVA
RG [REDACTED]
SINERGIA PAULISTANA CONSTR MONTAGENS
LTDA

PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO



LUCAS MARQUES LUSVARGH
Pregoeiro







Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

FAGNER CLEMENTINO FRANCO
RG [REDACTED]
JOSEFA CLEMENTINO FRANCO (JOSETEC)

ÉRICA LOISE TOMAZINI

AILTON JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA
RG [REDACTED]
RAIO ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME

FÁTIMA APARECIDA MARTINI

MÁRCIO RODRIGO VALÉRIO
RG [REDACTED]
HM CONSULTORIA E SERVIÇOS

GISLAÍNE APARECIDA BARBOSA

ÁTILA ANGELO DA SILVA CARVALHO
RG [REDACTED]
HUNOS REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO

ALEXANDRE CESAR MENDES
RG [REDACTED]
AR SERVICE AR CONDICIONADO

VINÍCIUS FACCIN PIOVESANA
RG [REDACTED]
INOVA AR CONDICIONADO EIRELI

DIEGO SANTIAGO DE ARAÚJO
RG [REDACTED]
GTERMICA COMÉRCIO, SOLUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI

ISMAEL FRANCISCO DE ALCÂNTARA
RG [REDACTED]
SIE ENGENHARIA

SELMIR RAMOS PERSIN
RG [REDACTED]
AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA-EPP

CLAYTON MENEZES PINGO
RG [REDACTED]
CM PINGO AR CONDICIONADO EPP



ALEXANDRE RYUJI ITO

RG [REDACTED]

ANA KAROLINE ORMENI GASPAR-ME