



Ata Pregão nº 7/17 – fls.1

Processo: 78.181/2017

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Nº 7/2017

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA OS SETORES DE PROCURADORIA JURÍDICA E DE COPA DA CÂMARA MUNICIPAL

PREÂMBULO

No dia **05 de setembro de 2017**, às **09:00** horas, reuniram-se na CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, na sala de licitações, sito à RUA BARÃO DE JUNDIAI, 128, CENTRO, CEP13201-010, o Pregoeiro, Senhor **THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA GIOLO**, e a Equipe de Apoio, Senhores **ÉRICA LOISE TOMAZINI, CRISTIANE GAINO BENEDETTI e MÁRCIO LUIZ CERACHIANI**, designados conforme Portaria 3.629, de 06 de janeiro de 2017, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

Aberta a sessão pública que ficou suspensa em 09/08/2017, nos termos do item 8.3.2 do edital, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

<u>EMPRESA</u>	<u>REPRESENTANTE</u>
JK AR CONDIC. ELÉTRICA E CLIMAT. IND. LTDA.	JOSÉ CARLOS T. DA SILVA
QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUT. LTDA. EPP	ADRIANO F. DOS SANTOS
CAMILA JESSICA V. ENGEL CONSULT. EM RH ME	SILAS CARBONARI ENGEL
VM NEW COM. E SERV. LTDA.	NEEMIAS S. JACINTO
ECONTHERM CLIMAT. LTDA.	PAULO CESAR FERREIRA

O Pregoeiro considerou que as licitantes acima descritas estão em regularidade para fins de credenciamento de seus respectivos representantes legais e colocou os documentos de credenciamento à disposição dos representantes para verificação, não havendo interesse dos presentes na verificação da documentação.

Em seguida recebeu as declarações das licitantes em conformidade com os requisitos de credenciamento previstos no edital, bem como os dois envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

O Pregoeiro comunicou o encerramento da fase de credenciamento.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas de Preços e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, com aqueles definidos no Edital, tendo examinado a possibilidade desclassificação das propostas desconformes e selecionado entre os Autores das demais, as licitantes que participarão da Fase de Lances, em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.



Ata Pregão nº 7/17 – fls.2

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

ITEM: 0001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO

Encerrado

FASE: PROPOSTAS

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD	R\$ 43.000,00	0,00%	09:36:51	
Selecionado				
CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME	R\$ 46.694,00	8,59%	09:36:53	
Selecionado				
J K AR CONDICIONADO, ELÉTRICA E CLIM	R\$ 48.800,00	13,49%	09:36:50	
Selecionado				
ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA ME	R\$ 51.919,00	20,74%	09:33:09	Não
Selecionado				
VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 53.000,00	23,26%	09:36:56	Não
Selecionado				

FASE: 1ª. RODADA DE LANCES

J K AR CONDICIONADO, ELÉTRICA E CLIM			10:21:04	
Declinou				
QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD	R\$ 42.980,00	0,00%		
10:21:25				
CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME	R\$ 42.990,00	0,02%	10:21:15	

FASE: 2ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD	R\$ 42.910,00	0,00%		
10:21:41				
CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME	R\$ 42.970,00	0,14%		
10:21:32				

FASE: 3ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD	R\$ 42.840,00	0,00%		
10:21:55				
CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME	R\$ 42.900,00	0,14%		
10:21:47				



Ata Pregão nº 7/17 – fls.3

FASE: 4ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 42.750,00 0,00%
10:22:19

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 42.830,00 0,19%
10:22:11

FASE: 5ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 42.700,00 0,00%
10:22:33

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 42.740,00 0,09%
10:22:26

FASE: 6ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 42.650,00 0,00%
10:22:54

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 42.690,00 0,09%
10:22:42

FASE: 7ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 42.600,00 0,00% 10:23:08

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 42.640,00 0,09%
10:23:00

FASE: 8ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 42.500,00 0,00%
10:23:24

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 42.590,00 0,21%
10:23:17

FASE: 9ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 42.430,00 0,00%
10:23:38

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 42.490,00 0,14%
10:23:29

FASE: 10ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 42.350,00 0,00%
10:23:55

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 42.420,00 0,17%
10:23:46

[Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large 'J' at the top, 'AV', 'gel', 'h', '4', and several other marks at the bottom.]



Ata Pregão nº 7/17 – fls.4

FASE: 11ª. RODADA DE LANCES

QUATAR	CONSTRUÇÕES	E	MANUTENÇÕES	LTD	R\$	42.300,00	0,00%
10:24:12							
CAMILA	JESSICA	VALÉRIO	ENGEL	ME	R\$	42.340,00	0,09%
10:24:05							

FASE: 12ª. RODADA DE LANCES

QUATAR	CONSTRUÇÕES	E	MANUTENÇÕES	LTD	R\$	42.000,00	0,00%
10:24:28							
CAMILA	JESSICA	VALÉRIO	ENGEL	ME	R\$	42.290,00	0,69%
10:24:21							

FASE: 13ª. RODADA DE LANCES

QUATAR	CONSTRUÇÕES	E	MANUTENÇÕES	LTD	R\$	41.950,00	0,00%
10:24:43							
CAMILA	JESSICA	VALÉRIO	ENGEL	ME	R\$	41.990,00	0,10%
10:24:35							

FASE: 14ª. RODADA DE LANCES

QUATAR	CONSTRUÇÕES	E	MANUTENÇÕES	LTD	R\$	41.900,00	0,00%
10:24:56							
CAMILA	JESSICA	VALÉRIO	ENGEL	ME	R\$	41.940,00	0,10%
10:24:50							

FASE: 15ª. RODADA DE LANCES

QUATAR	CONSTRUÇÕES	E	MANUTENÇÕES	LTD	R\$	41.850,00	0,00%
10:25:20							
CAMILA	JESSICA	VALÉRIO	ENGEL	ME	R\$	41.890,00	0,10%
10:25:12							

FASE: 16ª. RODADA DE LANCES

QUATAR	CONSTRUÇÕES	E	MANUTENÇÕES	LTD	R\$	41.800,00	0,00%
10:25:34							
CAMILA	JESSICA	VALÉRIO	ENGEL	ME	R\$	41.840,00	0,10%
10:25:28							

FASE: 17ª. RODADA DE LANCES

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



Ata Pregão nº 7/17 – fls.5

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 41.700,00 0,00% 10:25:46

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 41.790,00 0,22%
10:25:41

FASE: 18ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 41.600,00 0,00%
10:25:58

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 41.690,00 0,22%
10:25:52

FASE: 19ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 41.530,00 0,00%
10:26:12

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 41.590,00 0,14%
10:26:05

FASE: 20ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 41.450,00 0,00%
10:26:29

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 41.520,00 0,17%
10:26:20

FASE: 21ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 41.400,00 0,00%
10:26:41

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 41.440,00 0,10%
10:26:35

FASE: 22ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 41.350,00 0,00%
10:26:54

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 41.390,00 0,10%
10:26:46

FASE: 23ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 41.300,00 0,00%
10:27:07

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



Ata Pregão nº 7/17 – fls.6

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 41.340,00 0,10%
10:27:00

FASE: 24ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 41.230,00 0,00%
10:27:21

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 41.290,00 0,15%
10:27:13

FASE: 25ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 41.200,00 0,00%
10:27:34

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 41.220,00 0,05%
10:27:27

FASE: 26ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 41.150,00 0,00%
10:27:48

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 41.190,00 0,10%
10:27:40

FASE: 27ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 41.000,00 0,00%
10:27:59

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 41.140,00 0,34%
10:27:53

FASE: 28ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 40.950,00 0,00%
10:28:21

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 40.990,00 0,10%
10:28:08

FASE: 29ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 40.000,00 0,00%
10:28:37

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 40.940,00 2,35%
10:28:27

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



Ata Pregão nº 7/17 – fls.7

FASE: 30ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 39.850,00 0,00%
10:28:56

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 39.900,00 0,13%
10:28:46

FASE: 31ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 39.800,00 0,00%
10:29:13

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 39.840,00 0,10%
10:29:04

FASE: 32ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 39.780,00 0,00%
10:29:28

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 39.790,00 0,03%
10:29:19

FASE: 33ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 39.700,00 0,00%
10:29:42

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 39.770,00 0,18%
10:29:35

FASE: 34ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 39.650,00 0,00%
10:30:12

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 39.690,00 0,10%
10:29:57

FASE: 35ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 39.600,00 0,00%
10:30:37

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 39.640,00 0,10%
10:30:29

FASE: 36ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 39.550,00 0,00%
10:30:52

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



Ata Pregão nº 7/17 – fls.8

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 39.590,00 0,10%
10:30:45

FASE: 37ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 39.500,00 0,00%
10:31:06

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 39.540,00 0,10%
10:31:00

FASE: 38ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 39.430,00 0,00%
10:31:21

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 39.490,00 0,15%
10:31:14

FASE: 39ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 39.380,00 0,00%
10:31:38

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 39.420,00 0,10%
10:31:28

FASE: 40ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 39.310,00 0,00%
10:31:55

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 39.370,00 0,15% 10:31:46

FASE: 41ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 39.250,00 0,00%
10:32:14

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 39.300,00 0,13%
10:32:05

FASE: 42ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 39.200,00 0,00%
10:32:30

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 39.240,00 0,10%
10:32:23

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



Ata Pregão nº 7/17 – fls.9

FASE: 43ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 39.150,00 0,00%
10:32:47

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 39.190,00 0,10%
10:32:38

FASE: 44ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 39.000,00 0,00%
10:33:00

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 39.140,00 0,36%
10:32:54

FASE: 45ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 38.950,00 0,00%
10:33:22

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 38.990,00 0,10%
10:33:15

FASE: 46ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 38.000,00 0,00% 10:33:41

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 38.940,00 2,47%
10:33:30

FASE: 47ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 37.950,00 0,00%
10:33:56

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 37.990,00 0,11%
10:33:48

FASE: 48ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 37.900,00 0,00%
10:34:11

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 37.940,00 0,11%
10:34:05

FASE: 49ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 37.850,00 0,00%
10:34:26

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Ata Pregão nº 7/17 – fls.10

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 37.890,00 0,11%
10:34:18

FASE: 50ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 37.800,00 0,00%
10:34:39

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 37.840,00 0,11% 10:34:33

FASE: 51ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 37.750,00 0,00%
10:34:54

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 37.790,00 0,11%
10:34:45

FASE: 52ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 37.000,00 0,00%
10:35:06

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 37.740,00 2,00%
10:35:01

FASE: 53ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 36.950,00 0,00%
10:35:19

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 36.990,00 0,11%
10:35:12

FASE: 54ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 36.900,00 0,00%
10:39:39

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 36.940,00 0,11%
10:39:31

FASE: 55ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 36.800,00 0,00%
10:39:54

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 36.890,00 0,24%
10:39:47

[Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large 'S' and 'Q' and a circled 'B']



Ata Pregão nº 7/17 – fls.11

FASE: 56ª. RODADA DE LANCES

QUATAR	CONSTRUÇÕES	E	MANUTENÇÕES	LTD	R\$	36.730,00	0,00%	10:40:16
CAMILA	JESSICA	VALÉRIO	ENGEL	ME	R\$	36.790,00	0,16%	10:40:00

FASE: 57ª. RODADA DE LANCES

QUATAR	CONSTRUÇÕES	E	MANUTENÇÕES	LTD	R\$	36.680,00	0,00%	10:40:32
CAMILA	JESSICA	VALÉRIO	ENGEL	ME	R\$	36.720,00	0,11%	10:40:23

FASE: 58ª. RODADA DE LANCES

QUATAR	CONSTRUÇÕES	E	MANUTENÇÕES	LTD	R\$	36.630,00	0,00%	10:40:51
CAMILA	JESSICA	VALÉRIO	ENGEL	ME	R\$	36.670,00	0,11%	10:40:43

FASE: 59ª. RODADA DE LANCES

QUATAR	CONSTRUÇÕES	E	MANUTENÇÕES	LTD	R\$	36.550,00	0,00%	10:41:10
CAMILA	JESSICA	VALÉRIO	ENGEL	ME	R\$	36.620,00	0,19%	10:41:01

FASE: 60ª. RODADA DE LANCES

QUATAR	CONSTRUÇÕES	E	MANUTENÇÕES	LTD	R\$	36.500,00	0,00%	10:41:26
CAMILA	JESSICA	VALÉRIO	ENGEL	ME	R\$	36.540,00	0,11%	10:41:19

FASE: 61ª. RODADA DE LANCES

QUATAR	CONSTRUÇÕES	E	MANUTENÇÕES	LTD	R\$	36.400,00	0,00%	10:41:42
CAMILA	JESSICA	VALÉRIO	ENGEL	ME	R\$	36.490,00	0,25%	10:41:34

FASE: 62ª. RODADA DE LANCES

QUATAR	CONSTRUÇÕES	E	MANUTENÇÕES	LTD	R\$	36.350,00	0,00%	10:41:58
--------	-------------	---	-------------	-----	-----	-----------	-------	----------

[Handwritten signatures and initials]



Ata Pregão nº 7/17 – fls.12

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 36.390,00 0,11%
10:41:50

FASE: 63ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 36.300,00 0,00%
10:42:12

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 36.340,00 0,11%
10:42:07

FASE: 64ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 36.230,00 0,00%
10:42:27

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 36.290,00 0,17%
10:42:18

FASE: 65ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 36.180,00 0,00%
10:42:44

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 36.220,00 0,11%
10:42:35

FASE: 66ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 36.000,00 0,00% 10:42:57

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 36.170,00 0,47%
10:42:51

FASE: 67ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 35.950,00 0,00%
10:43:12

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 35.990,00 0,11%
10:43:05

FASE: 68ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 35.900,00 0,00%
10:43:28

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 35.940,00 0,11%
10:43:21

[Handwritten signatures and initials]



Ata Pregão nº 7/17 – fls.13

FASE: 69ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 35.850,00 0,00%
10:43:43

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 35.890,00 0,11%
10:43:35

FASE: 70ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 35.800,00 0,00%
10:45:47

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 35.840,00 0,11% 10:45:40

FASE: 71ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 35.750,00 0,00%
10:46:04

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 35.790,00 0,11%
10:45:56

FASE: 72ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 35.700,00 0,00%
10:46:16

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 35.740,00 0,11%
10:46:09

FASE: 73ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 35.600,00 0,00%
10:46:32

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 35.690,00 0,25%
10:46:23

FASE: 74ª. RODADA DE LANCES

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 35.000,00 0,00%
10:46:45

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME R\$ 35.500,00 1,43%
10:46:40

FASE: 75ª. RODADA DE LANCES

CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME
Declinou 10:46:52

[Handwritten signatures and initials]



Ata Pregão nº 7/17 – fls.14

FASE: NEGOCIAÇÃO

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 35.000,00 0,00% 11:13:47 Melhor Oferta

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTD R\$ 35.000,00 0,00% 11:13:58 Vencedor

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, conforme a seguir:

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
ITEM: 0001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO		
Encerrado		
QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP	R\$ 35.000,00	1º Lugar
CAMILA JESSICA VALÉRIO ENGEL ME	R\$ 35.500,00	2º Lugar
J K AR CONDICIONADO, ELÉTRICA E CLIM.IND.LTDA EPP	R\$ 48.800,00	3º Lugar
ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA ME	R\$ 51.919,00	Não Selecionado
VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 53.000,00	Não Selecionado

Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.

NEGOCIAÇÃO

Quanto a negociação do preço da menor oferta, ou seja, o valor global de R\$ 35.000,00, o Pregoeiro solicitou a redução do valor global e, não conseguindo obter essa redução, por considerar que está muito abaixo do valor estimado encontrado nos autos e considerando que o preço obtido é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope da Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado que houve o atendimento aos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas de preços foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição das Licitantes para exame e rubrica.



ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, consultados os representantes das licitantes, não houve qualquer interesse em interpor recurso, por conseguinte o Pregoeiro adjudicou o menor preço global classificado em primeiro lugar (R\$ 35.000,00) à proposta da licitante QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUT. LTDA. EPP. As demais licitantes não desejaram fazer quaisquer outros apontamentos.

ENCERRAMENTO

Em seguida as licitantes foram informadas que os Envelopes de Documentação para a Habilitação não abertos ficarão à disposição para retirada após a conclusão do certame e assinatura do contrato, nesta Câmara Municipal, no setor de licitações.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes relacionadas.

ASSINAM:

LICITANTES

JK AR CONDIC. ELÉTRICA E CLIMAT. IND. LTDA. Pregoeiro
JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA

CPF – [REDACTED]
RG – [REDACTED]

QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUT. LTDA. EPP
ADRIANO F. DOS SANTOS

CPF – [REDACTED]
RG – [REDACTED]

CAMILA JÉSSICA V. ENGEL CONSULT. EM RH
SILAS CARBONARI ENGEL

CPF – [REDACTED]
RG – [REDACTED]

PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO

THIAGO M. DE ALMEIDA GÍOLO


ÉRICA LOISE TOMAZINI
Membro

CRISTIANE GAINO BENEDETTI
Membro

MÁRCIO LUIZ CERACHIANI
Membro




Ata Pregão nº 7/17 – fls.16


VM NEW COM E SERV. LTDA. ME
NEEMIAS SANTIAGO JACINTO

RG –

CPF –


ECONTERM CLIMAT. LTDA.

PAULO CESAR FERREIRA

RG –

CPF –

